



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**Centrale
Unica di
Committenza**

Comune di APRICENA – Comune di POGGIO IMPERIALE – Comune di CHIEUTI

Reg.Serv.n. 58

del 31.07.2023

Reg.Gen.n. 58

del 31.07.2023

Pubblicazione Albo n. 1440 del 31.07.2023

**Oggetto : Lavori di CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "CARLO LUIGI TORELLI" (Comune di Apricena). PNRR - MISSIONE 4 : ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ. INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. Procedura APERTA di gara con criterio di aggiudicazione O.E.P.V. Aggiudicazione definitiva in favore del "Consorzio Stabile Costruendo" di Puegnago sul Garda (BS).
C.U.P.: H52C21000760001 - C.I.G.: 97613855BA.**

L'anno duemilaVENTITRE addi 31 del mese di LUGLIO nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nell'esercizio delle funzioni di Responsabile della Centrale Unica di Committenza conferite per gli effetti del decreto sindacale n.25 del 06.07.2023 – prot.n. 13286 del 06.07.2023;

Vista la Convenzione sottoscritta in data 12.08.2022 e 16.08.2022

Visto il Regolamento per il funzionamento della Centrale unica di Committenza;

Dato atto che attualmente fanno parte della CUC il Comune di Apricena capofila e il Comune di Poggio Imperiale e il Comune di Chieti;

Visto il D.Lgs. n.36 del 31.03.2023 - "Codice dei contratti pubblici";

Vista la G.U. n. 77 del 31.03.2023 - supplemento ordinario n. 12 – con la quale è stato pubblicato il nuovo "Codice dei Contratti Pubblici" così come modificato a seguito dell'attuazione della delega al Governo di cui all'art. 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78;

Dato atto che:

-l'entrata in vigore del nuovo "Codice" è scattata il 1aprile 2023, ma le disposizioni in esso contenute troveranno applicazione solo dal 1° luglio 2023, mentre a decorrere dal 1° gennaio 2024 si avrà effettiva "digitalizzazione degli appalti.;

- per gli avvisi o i bandi già pubblicati prima del 1° luglio 2023 si continueranno ad applicare le norme procedurali del "vecchio" "Codice dei Contratti Pubblici", ovvero quelle del D. Lgs. N. 18 aprile 2016, n. 50;

Visti e richiamati i seguenti atti:

-determinazione dirigenziale n. 48 del 17.02.2023 la Sezione Istruzione ed Università della Regione Puglia di approvazione gli atti della commissione di valutazione istituita e nominata con DD n.23/2023 con la quale in base alle risorse assegnate dalla Regione Puglia sono stati individuati 25 interventi tra cui quello del **Consolidamento e Miglioramento Sismico dell'edificio scolastico "Torelli" per un importo pari a complessive € 2.437.896,00;**

- l'Accordo di concessione del finanziamento a valere sui fondi del PNRR – Missione 4 Istruzione e Ricerca Componente 1 - Investimento 3.3 per un importo pari ad € 2.437.896,00 del 03.04.2023 - nota prot.n. 61656 acquisita al prot.gen. dell'ente al n. 6725/2023, del Gabinetto Ministro Istruzione

-atto G.C. n. 149 del 11.05.2023 (del Comune di Apricena) con cui veniva deliberato quanto segue:

1. **di approvare** il progetto esecutivo di **"Consolidamento e Miglioramento Sismico dell'edificio scolastico "Torelli"** dell'importo complessivo di € 2.437.896,00 costituito dagli elaborati e quadro economico riportati in premessa;
2. **di dare atto che** il progetto esecutivo è stato redatto in conformità del D. Lgs 50/2016;
3. **di prendere atto** del verbale di verifica e delle relative osservazioni del 11.05.2023 acquisito in pari data al protocollo generale dell'Ente al prot. n. 9094 trasmesso dalla ditta MISURLAB s.r.l. con sede in Viale Virgilio n. 11 in Foggia;
4. **di dare atto che** la spesa complessiva del progetto pari ad € 2.437.896,00 è finanziata con PNRR - Missione 4, componente 1 – investimento 3.3 , ed è imputata ai seguenti capitoli:
 - in entrata al cap.lo 701/0 "intervento di consolidamento sismico del Torelli";
 - in uscita al cap.lo 2023/0 "intervento di consolidamento sismico del Torelli"; del bilancio 2023;
5. **di dare atto che** per l'anzidetto progetto esecutivo sono stati acquisiti tutti i pareri e le autorizzazioni di competenza e che l'esecuzione delle opere sarà eseguita tenuto conto di tutte le prescrizioni inserite nel verbale di verifica e validazione D. Lgs 50/2016;
6. **di dare atto che** è stato assegnato il seguente CUP: H52C21000760001;
7. **di confermare** e dichiarare che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore III "Lavori Pubblici e Patrimonio" ing. Claudio Cardone al quale vengono demandati tutti gli adempimenti necessari e consequenziali al presente deliberato;

Vista e richiamata la determina dirigenziale del Responsabile dell'UTC del Comune di Apricena **n.200/521 del 18.05.2022 pubblicata all'Albo al n. 918/2023** con la quale si assumeva la determinazione a contrarre per l'appalto dei lavori di cui all'oggetto tramite procedura aperta e criterio di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Vista e richiamata la precedente determina del sottoscritto Responsabile della CUC **n. 34 del 19.05.2023**, pubblicata all'Albo al **n. 922/2023** di indizione della **procedura aperta di gara** ai sensi dell'articolo 60 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. – da espletarsi in modalità telematica - per l'affidamento dei predetti lavori;

Preso atto delle disposizioni riportate nella predetta determinazione, ovvero che:

- il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'amministrazione ai sensi dell'art. 95 comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016 con le modalità previste negli atti di gara;
- la procedura è esclusivamente di tipo "informatizzata", i plichi "telematici" contenenti la documentazione e l'offerta sono gestiti/caricati nei modi e nei termini previsti, esclusivamente attraverso la piattaforma telematica della C.U.C. (<https://cucapricena.traspare.com/> Portale Gare Telematiche) pertanto non sono presi in considerazione eventuali plichi di tipo "cartaceo";

Viste e richiamate le pubblicazioni dell'estratto del bando di gara nella GURI n. 59 del 24.05.2023 e si n. 2 giornali il 26.05.2023;

Visto è richiamato il bando di gara prot.n. 9974 del 24.05.2023 e il disciplinare di gara che riportano il seguente "timing" di gara:

TIMING DI GARA	Data	Ora
<i>Termine ultimo richiesta chiarimenti in merito alla procedura di gara.</i>	03.06.2023	12:00
<i>Termine ultimo per esecuzione sopralluogo e apposizione del visto da parte dell'UTC sull'attestazione di presa visione dei luoghi.</i>	06.06.2023	12:00
Termine ultimo perentorio di firma digitale documentazione di gara e marcatura temporale degli archivi (buste di gara)	08.06.2023	12:00
Inizio periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa e tecnica	08.06.2023	13:00
Fine periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa e tecnica	12.06.2023	13:00

PRIMA SEDUTA PUBBLICA DI GARA il 15.06.2023 ore 11.00.

Vista l'attestazione scaricata dalla piattaforma telematica da cui si evince che entro i termini prescritti sono stati presentati/caricati i seguenti plichi in ordine di arrivo come segue:

N	RAGIONE SOCIALE	P.IVA	INDIRIZZO	PROT.	DATA ARRIVO
1	Consorzio Stabile Costruendo Srl	03782970986	Via Nazionale n. 59, Puegnago sul Garda (BS), 25080	N. 975 del 08/06/2023	08/06/2023 15:52

Vista e richiamata la determinazione della CUC n. 42 del 13.06.2023 pubblicata all'Albo al n. 1121/2022 di nomina della commissione di gara composta dai seguenti soggetti:

- 1-ing.Erika Maddalena responsabile II Settore – Comune di Apricena – Presidente;
- 2-arch. Nicoletta Daniele funzionario III Settore - Comune di Apricena – componente;
- 3-geom.Anito Domenico Zicchino funzionario III Settore - Comune di Apricena – componente;

Visti e richiamati i verbali di gara:

- verbale prima seduta pubblica del 15.06.2023 ed in continuazione seduta riservata per constatazione della documentazione contenuta nella bista "B"
- verbale seduta riservata del 20.06.2023

Dato atto che:

-attraverso la piattaforma telematica è stato comunicato alla ditta partecipante ed ammessa al prosieguo, l'apertura "dell'upload" - arco temporale per la presentazione/caricamento della busta contenente la documentazione economica (BUSTA C)

- dalle ore 13.00 del giorno 20.06.2023
- alle ore 13,00 del giorno 26.06.2023,

nonché la data e l'ora della seconda seduta pubblica di gara fissata per il 27.06.2023 ore 09,30;

-la procedura della seconda seduta pubblica di gara prevede l'apertura delle buste "C" - Offerta Economica/temporale e l'esecuzione delle operazioni finali ovvero:

- lettura del punteggio attribuito all'offerta tecnica;
- apertura della busta "C" (offerta economica/temporale)
- lettura dei ribassi;
- calcolo dei punteggi delle offerte economiche e temporali;
- determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Visto è richiamato il verbale del 27.06.2023 della seconda seduta pubblica conclusiva da cui si evince che la ditta provvisoriamente aggiudicataria risulta essere la ditta - **“Consorzio Stabile Costruendo Srl con sede in Puegnago sul Garda (BS), Via Nazionale, 59, c.a.p. 25080 – C.F./P.IVA 03782970986 - PEC consorzioconstruendo@pec.it;**

Accertato pertanto, che:

-le operazioni di gara si sono svolte conformemente al Bando e Disciplinare oltre che a tutti gli atti e procedure connesse e che pertanto, con determinazione della **CUC n. 49 del 28.06.2023 pubblicata all'Albo al n. 1212/2023**, si è proceduto all'approvazione dei verbali di gara e all'aggiudicazione definitiva non efficace dei lavori di cui all'oggetto in favore del predetto OE (unico partecipante) che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa conseguendo un punteggio finale pari a così distinto:

- punteggio offerta tecnica: 56,58
- punteggio offerta economica: 10,00 (ribasso offerta economica 1.35 %)
- punteggio offerta tempo 10,00 (ribasso offerta tempo 10%)

-in relazione alle risultanze della procedura di gara gli importi contrattuali vengono determinati come segue:

1	Importo totale dei lavori soggetti a ribasso	€ 2.004.798,31
2	Ribasso di gara 1,35%	€ 27.064,78
3	Importo al netto del ribasso	€ 1.977.733,53
4	Importo Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 58.841,82
5	Importo lavori ed oneri di sicurezza	€ 2.036.575,35
6	Oltre lavori di miglioria offerti in sede di gara ma a costo zero per l'A.C.	€ 301.261,97
7	Importo contrattuale complessivo 6+7	€ 2.337.837,32

Dato atto che con la predetta determinazione della CUC n. 49/2023 si è determinato:

- il tempo utile per dare finite le lavorazioni è pari a giorni 180 (duecentosettanta) naturali e consecutivi a fronte di un ribasso temporale del 10,00% sui giorni naturali e consecutivi posti a base di gara pari a giorni 200;
- di approvare il progetto delle migliorie proposte dalla ditta aggiudicataria in fase di gara che sono parte integrante e sostanziale della progettazione esecutiva approvata dalla giunta con atto **G.C. n.149 del 11.05.2023**;

Dato atto, altresì, che:

-l'Avviso Pubblico di proposta di aggiudicazione prot. n. 12597 del 28.06.2023 è stato pubblicato all'Albo al n. 1213/2023;

-sono state effettuate le seguenti verifiche post-gara ai sensi dell'art. 32 del D.lgs 50/2016 in capo alla ditta aggiudicataria e precisamente:

03782970986	DURC	prot.INAIL_39003688	08/06/2023	Regolare - scadenza validità 06/10/2023
03713920712	DURC	prot.INPS_36548546	22/06/2023	Regolare - scadenza validità 20/10/2023
06211420820	DURC	prot.INPS_35816435	03/05/2023	Regolare - scadenza validità 31/08/2023
03782970986	Attestazione SOA	Soa Laghi_ prot.n. 3870AL/57/01	23/06/2023	Scadenza il 25/07/2026
03713920712	Attestazione SOA	La Soatech_prot.n. 47546/17/00	31/08/2023	Scadenza il 11/09/2024
06211420820	Attestazione SOA	La Soatech_prot.n. 47546/17/00	16/12/2022	Scadenza il 26/10/2027
03782970986	Annotaz_riservate AVCPASS	31/07/2023		annotazioni presenti ma non rilevanti
03713920712	Annotaz_riservate AVCPASS	31/07/2023		annotazioni presenti ma non rilevanti
06211420820	Annotaz_riservate AVCPASS	28/06/2023		annotazioni presenti ma non rilevanti
TRSNNT58T70A3390	Casellario Giudiziario AVCPASS	Richiesta del 28/06/2023		piattaforma ANAC non riscontrato
MSTGLM64A01E956 H	Casellario Giudiziario AVCPASS	prot.n. 4245237/2023/R	28/06/2023	NULLA
LPSBGI52H11A339P	Casellario Giudiziario AVCPASS	prot.n. 4246220/2023/R	28/06/2023	NULLA
BCUNNT58T70A3390	Casellario Giudiziario AVCPASS	prot.n. 4246221/2023/R	28/06/2023	NULLA

BCNPTR77S19G348G	Casellario Giudiziario AVCPASS	prot.n. 4246346/2023/R	28/06/2023	NULLA
03782970986	Avcpass_Regolarità fiscale	prot.n. 9481842	28/06/2023	positivo la posizione risulta regolare
03713920712	Avcpass_Regolarità fiscale	prot.n. 9481975	28/06/2023	positivo - la posizione è risultata regolare
06211420820	Avcpass_Regolarità fiscale	prot.n. 9482047	28/06/2023	positivo - la posizione è risultata regolare
03782970986	BDNA	PR_BSUTG_0044995	28/06/2023	alla data del 31/07/2023 - pratica "in istruttoria"
03713920712	BDNA	PR_FG_UTG_0044413	28/06/2023	a carico della suindicata ditta e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del F.Lgs 159/2011, alla data odierna non sussistono cause di decadenza , di sospensione e di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs:159/2011
06211420820	BDNA	ISCRITTA IN WHITE LIST		Prefettura di Palermo prot.n. 0039357 del 07/03/2023

-dalle procedure di verifica post-gara non sono emerse cause ostative alla prosecuzione della procedura e all'affidamento definitivo dei lavori in favore dell'O.E, e che eventuali notizie di non regolarità che dovessero pervenire dal Casellario e dal BDNA come riportato nella tabella di cui sopra si procederà alla revoca in autotutela del presente atto;

-prima della sottoscrizione del contratto per atto pubblico, il responsabile del III Settore procederà a richiedere la documentazione necessaria per la fase contrattuale e all'esecuzione degli ulteriori adempimenti per l'attuazione del programma di intervento;

Atteso che la sottoscrizione del presente atto ha altresì valore di attestazione circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs.267/2000 così come modificato dalla Legge 213 del 07/12/2012;

Ritenuto di procedere i motivi suddetti, all'aggiudicazione dei lavori di cui all'oggetto al "**Consorzio Stabile Costruendo Srl con sede in Puegnago sul Garda (BS), Via Nazionale, 59, c.a.p. 25080 – C.F./P.IVA 03782970986 - PEC consorziocostruendo@pec.it** confermando quanto approvato con la richiamata determinazione CUC n. 49 del 28.06.2023;

Accertata la propria competenza e provvedere in merito in virtù del provvedimento sindacale sopracitato di nomina a responsabile;

D E T E R M I N A

1-Le premesse sono parte integrante del presente provvedimento e ne costituiscono motivazione;

2-di prendere atto che, in riferimento alla presente procedura, a seguito dell'aggiudicazione definitiva non efficace in favore del "**Consorzio Stabile Costruendo Srl con sede in Puegnago sul Garda (BS), Via Nazionale, 59, c.a.p. 25080 – C.F./P.IVA 03782970986 - PEC consorziocostruendo@pec.it** giusta precedente determinazione CUC n. 49 del 28.06.2023, sono stati espletati gli adempimenti di verifica post-gara propedeutiche all'aggiudicazione dell'appalto;

3- **di dare atto che** nulla osta all'aggiudicazione definitiva dei lavori di cui alla presente procedura;

4-di aggiudicare in via definitiva in favore della ditta "**Consorzio Stabile Costruendo Srl con sede in Puegnago sul Garda (BS), Via Nazionale, 59, c.a.p. 25080 – C.F./P.IVA 03782970986 - PEC consorziocostruendo@pec.it**, l'appalto dei lavori di CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "CARLO LUIGI TORELLI" (Comune di Apricena). PNRR - MISSIONE 4 : ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ.

INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. C.U.P.: H52C21000760001 - C.I.G.: 97613855BA;

5-di precisare che in base alle risultanze di gara l'importo contrattuale di aggiudicazione è pari ad € 2.337.837,32 distinto come segue:

1	Importo totale dei lavori soggetti a ribasso	€ 2.004.798,31
2	Ribasso di gara 1,35%	€ 27.064,78
3	Importo al netto del ribasso	€ 1.977.733,53
4	Importo Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 58.841,82
5	Importo lavori ed oneri di sicurezza	€ 2.036.575,35
6	Oltre lavori di miglioria offerti in sede di gara ma a costo zero per l'A.C.	€ 301.261,97
7	Importo contrattuale complessivo 6+7	€ 2.337.837,32

6- di determinare in via definitiva :

- il tempo utile per dare finite le lavorazioni è pari a giorni 180 (duecentosettanta) naturali e consecutivi a fronte di un ribasso temporale del 10,00% sui giorni naturali e consecutivi posti a base di gara pari a giorni 200;
- l'approvazione del progetto delle migliorie proposte dalla ditta aggiudicataria in fase di gara che sono parte integrante e sostanziale della progettazione esecutiva approvata dalla giunta con atto G.C. n.149 del 11.05.2023;

7-di dare atto che la spesa complessiva del progetto pari ad € 2.437.896,00 trova copertura nei competenti capitoli del bilancio del Comune di APRICENA giusto impegno assunto con propria determinazione del responsabile III Settore UTC n. .200/521 del 18.05.2022 pubblicata all'Albo al n. 918/2023;

8-di pubblicare e comunicare il presente atto in uno con l'esito di gara, ai sensi dell'art. 76 comma 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ai soggetti interessati, procedendo all'implementazione della piattaforma "Traspare/cucapricena" ;

9-di pubblicare gli atti di aggiudicazione definitiva e dell'esito di gara modi e nelle forme di legge :

- albo pretorio;
- nella piattaforma "traspare"
- nella sezione avvisi della piattaforma "traspare";
- all'ANAC CIG/Simog;
- sulla home page internet dell'ente;
- nella sezione trasparenza dell'ente;
- sulla piattaforma del MIT;

10-di trasmettere la presente determinazione di aggiudicazione definitiva al Responsabile del Settore III Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Apricena affinché proceda agli adempimenti di propria competenza in uno con l'impegno di spesa definitivo e l'approvazione dello schema di contratto da sottoscrivere con l'impresa aggiudicataria;

Il Responsabile della CUC
f.to Isp.Vincenzo Del Fine

Della sujestesa determinazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo on Line comunale per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Apricena, lì 31.07.2023

Il Responsabile delle Pubblicazioni
geom.Anito Domenico Zicchino