

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
C.U.C. APRICENA
Comuni Associati
Comune di Apricena, Comune di Poggio Imperiale, Comune di Chieuti

COMUNE DI APRICENA (FG)

- - APRICENA (FG) - Tel.
Part. IVA: Cod. Fisc. Cod. Istat 071004

VERBALE DI GARA MEDIANTE Procedura negoziata ai sensi dell'art 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo n. 50 del 2016

Valutazione Offerta Tecnica

SEDUTA RISERVATA DEL 18.11.2022 ORE 10,00

Oggetto	Lavori di riqualificazione di manufatti di interesse storico-archeologico spazi a fruizione pubblica nel centro storico di cui al programma GAL Daunia Rurale 2020 – PSR Puglia 2014/2020 Misura 19 – Sottomisura 19.2 – Intervento 4.2. IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO EURO € 199.527,97 C.U.P.: H57H21005940006 – CIG: 9450781732.
CIG	9450781732
CUP	H57H21005940006
Importo di gara	€ 157.425,95
Scelta del contraente	Procedura Negoziata con almeno 5 inviti
Struttura proponente	Ufficio tecnico LL.PP/Patrimonio del Comune di Apricena
Modalità	TELEMATICA

PREMESSO

Che con primo verbale in data 10.11.2022 qui interamente richiamato, la Commissione di gara, in seduta pubblica, ha proceduto alla disamina della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A" al fine di verificare il possesso da parte del concorrente dei requisiti di ordine soggettivo;

CIO' PREMESSO

In data 10.11.2022 alle ore 12,00, la Commissione di gara in seduta riservata procede al download della busta B dell'unico concorrente, per verificare i documenti tecnici in essa contenuta-

In data 17.11.2022 alle ore 18,00 la commissione di gara riprende la seduta riservata al fine di esaminare e valutare l'offerta tecnica dell'unico O.E., le cui specifiche sono di seguito riportate:

Partecipante	Informazioni busta tecnica
geom. ianno michele costruzioni	Nome file: busta tecnica.zip.p7m.p7m.tsd Dimensione file: 23.76 MB Impronta MD5: 2f7dc53cee23727ce888ca770e6d6c5b



In data 18.11.2022 alle ore 10,00, la Commissione conclude le operazioni di valutazione dell'offerta tecnica e procede al calcolo della media per assegnare alla singola offerta il punteggio tecnico totale.

Vista la scheda dei commissari per l'attribuzione del punteggio, si è ottenuto il punteggio complessivo per il singolo candidato, come riassunto nella tabella che segue:

Concorrente	Punteggio
geom. ianno michele costruzioni	54.00

La commissione di gara, al fine di consentire al RUP di assumere le proprie determinazioni in merito all'offerta tecnica presentata dall'O.E., si riserva di trasmettergli, una tabella esplicativa delle risultanze delle valutazioni tecniche puntuali che hanno determinato il punteggio assegnato.

Concluse le operazioni sopra riportate, acquisita la disponibilità da parte degli altri componenti, il Presidente comunica loro che avviserà il concorrente, come previsto negli atti di gara, della data della seduta pubblica per la valutazione dell'offerta economica.

Alle ore 10,45 il Presidente dichiara chiusa la seduta riservata.

Letto, confermato e sottoscritto.


Il Presidente

Ing. ERIKA MADDALENA



Il Componente

Arch. NICOLETTA DANIELE



Il Componente

Geom. STEFANO BUFALO



Oggetto : Invito a procedura negoziata per l'appalto dei lavori di riqualificazione di manufatti di interesse storico-archeologico spazi a fruizione pubblica nel centro storico di cui al programma GAL Daunia
Rurale 2020 – PSR Puglia 2014/2020 Misura 19 – Sottomisura 19.2 – Intervento 4.2.
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO EURO € 199.527,97
C.U.P.: H57H21005940006 – CIG: 9450781732.

Procedura Negoziata - art.36 comma 2 lett.c) e art.63 – comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Criterio di aggiudicazione : Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 – comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

CRITERIO	MERITO TECNICO	PUNTEGGIO MASSIMO	PUNTEGGIO COMPONENTI		PUNTEGGIO COMPLESSIVO
			COMPONENTE 1	COMPONENTE 2	
A1	Miglioramenti inerenti le tecniche costruttive, le modalità operative di intervento, le caratteristiche funzionali, tecnologiche, impiantistiche e prestazionali delle opere del progetto a base di gara, attraverso soluzioni tecniche integrative e/o sostitutive atte a garantire il RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI RIPORTATE NELL'AUTORIZZAZIONE DELLA SOPRINTENDENZA PROT.N. 34.43.04/601.1 DEL 08.11.2021.	40	30	30	30
				29	
				31	
A2	Miglioramenti inerenti l'organizzazione delle modalità operative di intervento che devono essere eseguite in presenza continuativa di personale qualificato.	30	19		19
			20		
			18		
A3	Miglioramenti e/o integrazioni rispetto alla organizzazione del cantiere e agli aspetti della sicurezza, minimizzando il disagio e l'impatto del cantiere in zona posta al centro della	10	4		5
			5		
			6		
			TOTALE		54

Apricina (FG), 17/11/2022



Enke Testa
Domenico Sisto
Paola Sisto