



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

**C.U.C. APRICENA**

*Comuni Associati*

*Comune di Apricena, Comune di Poggio Imperiale, Azienda Servizi alla Persona Castriota e Corroccoli, Comune di Chieuti, Comune di Rodi Garganico*

Sede: Corso Gen. Torelli, 59 - 71011 - APRICENA (FG)

- pec: cucapricena@pec.it

Tel. 0882 646773 - Fax 0882 646758

**COMUNE DI RODI GARGANICO (FG)**

- - RODI GARGANICO (FG) - Tel.

Part. IVA: 01219350715 Cod. Fisc. Cod. Istat 071043

**VERBALE DI GARA N. 4**

**Procedura Aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36**

**Valutazione Offerta Tecnica**

**SEDUTA PUBBLICA**

<b>Oggetto</b>	POR PUGLIA 2014-2020-Asse VII "Sistemi di Trasporto e Infrastrutture di rete"- Azione 7.4 "Interventi per la competitività de Sistema portuale e interportuale"- Lavori di dragaggio delle aree dell'imboccatura del porto "Marina Maria SS. della libera"
<b>CIG</b>	B2B0B1B28B
<b>CUP</b>	J89I18000080006
<b>Importo di gara</b>	€ 4.272.269,52
<b>Scelta del contraente</b>	Procedura Aperta
<b>Struttura proponente</b>	Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici del comune di Rodi Garganico
<b>Modalità</b>	TELEMATICA

**PREMESSO**

Che, con determinazione n.ro 156 del 30/07/2024 è stata indetta sulla piattaforma <https://cucapricena.traspare.com>, una procedura di gara aperta con inversione procedimentale per l'affidamento ad un unico operatore economico, qualificato, della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di dragaggio del Marina di Rodi Garganico e di ripascimento del litorale ad est del molo di sottoflutto sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE, ex definitivo, denominato lotto "A"), approvato con deliberazione di Giunta comunale n.21 del 21-02-2024, per l'importo di euro 5.500.000,00.

Che entro i termini stabiliti nel bando/disciplinare di gara sono pervenute le domande di partecipazione/offerte dei seguenti OE:

Partecipante	Informazioni busta amministrativa
UNYON CONSORZIO STABILE SCARL - P.IVA:14341341007	Nome file: Dimensione file: MB Impronta MD5:
LA DRAGAGGI S.R.L. - P.IVA:02499550271	Nome file: Dimensione file: MB Impronta MD5:
BONIFACIO SRL - P.IVA:06053911001	Nome file: Dimensione file: MB Impronta MD5:
SOMIT S.R.L. - P.IVA:02470850278	Nome file: Dimensione file: MB Impronta MD5:
COSTRUZIONI D'APOLITO - P.IVA:03594440715	Nome file: Dimensione file: MB Impronta MD5:

Con determina n. 176 del 05/09/2024 è stata nominata come segue la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute:

- Ing. Domenico di Monte-Responsabile Settore LL.PP.-Presidente;
- Ing. Gianluca Merolla-Responsabile Settore Demanio-Componente esperto;
- Rag. Raffele di fazio-Responsabile Settore Economico-Finanziario-Componente esperto
- Rag. Ippolita Miglionico-istruttore in forza all'UTC-Segretario verbalizzante

Che, con verbale n. 1 in data 05.09.2024 in seduta pubblica qui interamente richiamato, la Commissione di gara ha proceduto all'apertura della dei plichi telematici contenenti l'Offerta Tecnica di ciascun O.E., ammettendo alla fase successiva tutti gli O.E. partecipanti.

Che con verbale n.ro 2 del 10/09/2024, in seduta riservata la Commissione ha proceduto alla valutazione delle offerte tecniche risultando quanto segue:

Concorrente	Punteggio
UNYON CONSORZIO STABILE SCARL	37.083
LA DRAGAGGI S.R.L.	60.000
BONIFACIO SRL	61.000
SOMIT S.R.L.	67.833
COSTRUZIONI D'APOLITO	43.250

Che detto verbale è stato caricato sulla Piattaforma della CUC in data 12/09/2024 e contestualmente è stata indetta l'apertura della finestra temporale per il caricamento dell'offerta economica, dalle ore 12:15 del 12/09/2024 alle ore 12:15 del 13/09/2024, con apertura dell'offerta economica alle ore 12:30 del 13/09/2024.

Che con verbale n.ro 3 la Commissione ha acclarato che alcuni O.E. ammessi, dopo la valutazione delle offerte tecniche, risultano esclusi nella fase di apertura delle Offerte Economiche in quanto "La busta economica non è pervenuta oppure è pervenuta dopo la scadenza dei termini previsti".

Che con il suddetto verbale la Commissione ha deciso di non procedere all'apertura delle offerte economiche pervenute, ritenendo necessario acquisire preventivamente, a mezzo apposito quesito, attestazione certificativa circa il corretto funzionamento della finestra temporale per il caricamento della Offerta Economica e contestuale invio di avviso all'indirizzo pec di tutti gli operatori economici.

Che nelle more di quanto sopra, la seduta è stata aggiornata alle ore 11:30 del 16/09/2024.

#### CIO' PREMESSO

Il giorno 16/09/2024 alle ore 12:00, presso l'UTC, in seduta pubblica,

Presente il sig. Fernando D'Apolito per la Costruzioni D'Apolito, O.E. partecipante.

Che il RUP ha inviato apposito quesito sulle circostanze sopra evidenziate (verbale n.ro 3), vedi allegato, allo stato non ancora riscontrato, ma telefonicamente sollecitato.

Ciò premesso, la Commissione decide di aggiornarsi all'esito della ricezione del riscontro acquisito.


Alle ore 15:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Presidente**  
Ing. Domenico DI MONTE




**Il Componente**  
Ing. Gianluca MEROLLA



**Il Componente**  
Altro Raffaele DI FAZIO



**Il segretario verbalizzante**





Gentile cliente,  
ti informiamo che hai correttamente inoltrato la richiesta di Assistenza Tecnica al Servizio Clienti di L&G Solution.  
Di seguito il dettaglio del Ticket che hai aperto.

## Apertura ticket

<b>Codice ticket assegnato</b>	<b>LGTKT-14763</b>
<b>Stato del ticket</b>	<b>APERTO</b>
<b>Data di apertura Ticket</b>	<b>16/09/2024 ORE 15:19:08</b>
<b>Nome richiedente</b>	
<b>Cognome richiedente</b>	
<b>Email</b>	d.dimonte@comune.rodigarganico.fg.it
<b>Telefono</b>	-
<b>Cellulare</b>	-
<b>Applicazione di interesse</b>	
<b>Tipo di Assistenza Tecnica richiesta</b>	
<b>Oggetto</b>	Cig: B2B0B1B28B-POR PUGLIA 2014-2020-Asse VII "Sistemi di Trasporto e Infrastrutture di rete"- Azione 7.4 "Interventi per la competitività de Sistema portuale e interportuale"- Lavori di dragaggio delle aree dell'imboccatura del porto
<b>Messaggio</b>	<p>E' pervenuta segnalazione da concorrente ammesso alla procedura in oggetto, di mancato recepimento dell'avviso relativo alla finestra temporale per l'inserimento della busta economica.</p> <p>La Commissione ha sospeso i lavori per approfondimento.</p> <p>Si chiede di conoscere per la regolarità della procedura di gara, mediante formale attestazione:</p> 

1. Se la Piattaforma abbia funzionato senza soluzione di continuità nel periodo intercorrente per l'inserimento dell'Offerta Economica;
2. Se sia stato inviato/ricevuto avviso di apertura della finestra temporale nell'area riservata agli operatori concorrenti.

La richiesta riveste carattere d'urgenza.  
**IL RESPONSABILE DELL'AREA  
TECNICA**  
ing. D.co di Monte

---

Ti ricordiamo che puoi controllare lo stato di avanzamento del Ticket aperto in qualunque momento dall'Area Ticketing L&G Solution, inserendo la mail ([d.dimonte@comune.rodigarganico.fg.it](mailto:d.dimonte@comune.rodigarganico.fg.it)) con cui hai richiesto l'Assistenza Tecnica ed il Codice Ticket assegnato (**LGTKT-14763**).

Controlla ticket



**WiredOffice | L&G Solution**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized 'D' or similar character.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'M' or similar character.