



Centrale
Unica di
Committenza

Comune di APRICENA – Comune di POGGIO IMPERIALE

Reg.Serv.n. 06	del 22.03.2021
----------------	----------------

Reg.Gen.n. 06	del 22.03.2021
---------------	----------------

Publicazione Albo n. 415 del 22.03.2021

Oggetto: POR PUGLIA 2014/2020 – FESR – FSE, ASSE 9 - AZIONE 9.11. LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA, RIQUALIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO COMUNALE "CASA DI RIPOSO PER ANZIANI" DI VIA PIO LA TORRE PER REALIZZAZIONE RR.SS.AA. – Comune di Apricena (intervento cod. A0911.38). FORNITURA E MONTAGGIO ARREDI - importo complessivo € 110.000,00. Procedura aperta - telematica di gara con criterio di aggiudicazione O.E.P.V. Aggiudicazione definitiva. C.U.P: H56D18000180002 - CIG: 8357893F7A.

L'anno duemila VENTUNO addi VENTIDUE del mese di MARZO nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nell'esercizio delle funzioni di Responsabile della Centrale Unica di Committenza conferite per gli effetti del decreto sindacale n. **96 del 30.12.2020 – prot.n. 20718 del 30.12.2020**;

Vista la Convenzione sottoscritta in data 29.09.2020

Visto il Regolamento per il funzionamento della Centrale unica di Committenza;

Dato atto che attualmente fanno parte della CUC il Comune di Apricena capofila e il Comune di Poggio Imperiale;

Premesso che:

-con delibera G.C. (Comune di Apricena) n.204 del 22/09/2015 si approvava il progetto definitivo dei "lavori di adeguamento a norma, riqualificazione, ristrutturazione dell'edificio Comunale - Casa di riposo per anziani - via Pio la Torre - redatto dall'UTC;

-gli atti sono stati inviati alla Regione Puglia in uno con la richiesta di ammissione a finanziamento;

-con delibera di G.C. n. 222 del 13/10/2016 si approvava il progetto esecutivo di importo complessivo pari ad € 1.770.000,00

-con verbale n. 23 del 04/10/2017 la Regione Puglia Dipartimento Promozione della Salute - Sezione inclusione sociale ammetteva l'intervento a finanziamento - codice pratica 4RXS238 ;

-il Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia ed il Comune di Apricena per l'attuazione degli interventi è stato sottoscritto in data 18/12/2017;

Vista e richiamata la determina dirigenziale del Responsabile dell'UTC del Comune di Apricena **n.171/546 del 02.07.2020** con la quale si assumeva la determinazione a contrarre per l'appalto della **fornitura e montaggio degli arredi occorrenti nell'ambito del programma di ADEGUAMENTO A NORMA, RIQUALIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO COMUNALE "CASA DI RIPOSO PER ANZIANI" DI VIA PIO LA TORRE PER REALIZZAZIONE RR.SS.AA. - Comune di Apricena (intervento cod. A0911.38) - POR PUGLIA 2014/2020 - FESR - FSE, ASSE 9 - AZIONE 9.11** e si approvavano gli schemi degli atti gara da trasmettere alla Centrale Unica di Committenza con sede in Apricena al Corso Generale Torelli, 59 - sede comunale - per l'espletamento delle procedure di gara;

Vista e richiamata la determina "a contrarre" del Responsabile della CUC **n. 38 del 18.08.2020**, pubblicata all'Albo al **n. 1262 del 18.08.2020** di indizione della **procedura aperta di gara** - da espletarsi con - procedura telematica e criterio di aggiudicazione O.E.P.V. - per l'appalto delle forniture di cui all'oggetto;

Visto e richiamato il bando di gara prot.n. **12651 del 19.08.2020** pubblicato all'albo pretorio al n. 1263 in pari data e sulla GURI n. 98 del 24.08.2020 oltre che sulla home page del sito internet del Comune di Apricena e sul sito del MIT;

Rilevato che in relazione alle disposizioni relative ai tempi di pubblicazione in funzione della tipologia di gara da attuare, **la data di scadenza** per l'apposizione delle firme digitali e la marcatura temporale delle documentazione telematica è fissata per le ore 12.00 del 28.09.2020, dando atto che il "timing" di caricamento della documentazione sul portale è il seguente:

- inizio caricamento busta "A" e busta "B" il 28.09.2020 ore 13,00
- fine caricamento busta "A" e busta "B" il 30.09.2020 ore 23,00;

Vista e richiamata la determinazione della CUC n. 01 del 20.01.2021 con cui sono stati approvati i verbali di gara e si è proceduto all'aggiudicazione definitiva "NON EFFICACE", in favore della ditta "**CENTRO DIDATTICO NUOVA PUGLIA s.r.l. sede legale in Via Delle Querce n. 44 - 73020 - Cavallino (LE) partita iva 01993010758 - pec: cdnpuglia@legalmail.it** che ha presentato l'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione conseguendo un punteggio pari a 63,913 così distinto:

- punteggio offerta tecnica: 46,97
- punteggio offerta economica: 11,943 (ribasso offerta economica 7,00 %)
- punteggio offerta tempo 5,00 (ribasso offerta tempo 60%)

-in relazione alle risultanze della procedura di gara l'importo contrattuale viene determinato come segue:

	VOCE DI SPESA	IMPORTO	
1	Importo a base d'asta forniture	€ 100.000,00	
2	Ribasso di gara 7,00%	€ 7.000,00	
3	Importo al netto del ribasso	€ 93.000,00	
4	Importo contrattuale delle forniture a seguito procedura di gara		€ 93.000,00 oltre IVA 10%

5	Importo opere di miglioria offerti in sede di gara (a costo zero per l'amministrazione)	€ 26.909,00
6	Importo contrattuale complessivo	€ 119.909,00

- il tempo utile per dare finite le forniture è rideterminato in giorni 24 (ventiquattro) naturali e consecutivi a fronte di un ribasso temporale del 60,00% sui giorni naturali e consecutivi posti a base di gara pari a giorni 60;

Dato atto che nella predetta determinazione CUC n 01 del 20.01.2021 si approvavano tutti gli elementi dell'offerta tecnica delle migliorie proposte dalla ditta aggiudicataria in fase di gara che formano, parte integrante e sostanziale del progetto posto a base di gara;

Visto e richiamata l'Avviso di aggiudicazione definitiva **non efficace** prot.n.1047 del 20.01.2021 pubblicato all'albo pretorio al n. 83 in pari data;

Dato atto sono state eseguite le seguenti verifiche post-gara in capo alla ditta aggiudicataria:

	Operatore Econ.	CF/P.IVA	oggetto	Riferimento	prot.n. del	Esito
1	Centro Did. Npuglia	01993010758	DURC	INAIL_26707709	18/03/2021	Regolare - scadenza 16/07/2021
2	Centro Did. Npuglia	01993010758	Annotaz_riservate AVCPASS	21/01/2021		Non ci sono annotazioni associabili
3	MS	MRTSVT54R26F117F	Casellario AVCPASS	338660/2021/R	21/01/2021	NULLA
4	Centro Did. Npuglia	01993010758	Regolarità fiscale AVCPASS	5591815	21/01/2021	positivo-la posizione è risultata regolare
5	Centro Did. Npuglia	01993010758	BDNA	PR_LEUTG_0009807_20210121	21/01/2021	al 22.03.2021 - "in istruttoria"

Dato atto che dalle procedure di verifica post-gara a carico del soggetto aggiudicatario non sono emerse cause ostative alla prosecuzione della procedura e all'affidamento definitivo delle forniture;

Ritenuto di:

-dare corso all'affidamento dei suddetti servizi, nelle more di acquisizione della certificazione non ancora disponibile, al fine di dare attuazione al programma di intervento, dando atto che sono trascorsi oltre trenta giorni dalla data della richiesta e che nel caso di accertamento di esiti "positivi" rivenienti dalla piattaforma BDNA, si procederà alla revoca in autotutela dell'affidamento;

Rilevato che ai fini della trasparenza dell'azione amministrativa occorre trasmettere gli atti di aggiudicazione definitiva a tutti gli operatori economici che hanno partecipato alla procedura e alla pubblicazione dell'esito di gara all'albo pretorio dell'ente, sulla piattaforma "traspare", sulla home page del sito internet dell'ente, sulla GURI, sulla piattaforma ANAC/Simog sulla piattaforma "Servizio Contratti Pubblici" del MIT;

Dato atto che prima della sottoscrizione del contratto per atto pubblico, il responsabile del III Settore procederà a richiedere la documentazione necessaria per la fase contrattuale e all'esecuzione degli ulteriori adempimenti per l'attuazione del programma di intervento;

Atteso che la sottoscrizione del presente atto ha altresì valore di attestazione circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs.267/2000 così come modificato dalla Legge 213 del 07/12/2012;

Ritenuto, pertanto, di affidare alla ditta **CENTRO DIDATTICO NUOVA PUGLIA s.r.l. sede legale in Via Delle Querce n. 44 - 73020 - Cavallino (LE) partita iva 01993010758 - pec: cdnpuglia@legalmail.it**, l'appalto della fornitura e montaggio degli arredi occorrenti nell'ambito del programma di ADEGUAMENTO A NORMA, RIQUALIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO COMUNALE "CASA DI RIPOSO PER ANZIANI" DI VIA PIO LA TORRE PER REALIZZAZIONE RR.SS.AA. – Comune di Apricena (intervento cod. A0911.38) - POR PUGLIA 2014/2020 – FESR – FSE, ASSE 9 - AZIONE 9.11;

Accertata la propria competenza e provvedere in merito in virtù del provvedimento sindacale **n.96/2020** di nomina a responsabile;

Per tutto quanto sopra premesso,

D E T E R M I N A

1-le premesse sono parte integrante del presente provvedimento e si intendono qui riportate ed approvate;

2-di prendere atto che, in relazione alla procedura di cui all'oggetto, a seguito dell'*aggiudicazione definitiva non efficace* in favore della ditta "**CENTRO DIDATTICO NUOVA PUGLIA s.r.l. sede legale in Via Delle Querce n. 44 - 73020 - Cavallino (LE) partita iva 01993010758 - pec: cdnpuglia@legalmail.it** giusta precedente determinazione CUC n. 01 del 20.01.2021, sono stati espletati gli adempimenti di verifica post-gara propedeutiche all'aggiudicazione dell'appalto delle forniture come dettagliatamente riportato in narrativa;

3-di dare corso all'affidamento delle forniture di cui all'oggetto, nelle more di acquisizione della certificazione non ancora disponibile, al fine di dare attuazione al programma di intervento, dando atto che sono trascorsi oltre trenta giorni dalla data della richiesta e che nel caso di accertamento di esiti "positivi" rivenienti dalla piattaforma BDNA, si procederà alla revoca in autotutela dell'affidamento;

4-di dare atto che nulla osta all'aggiudicazione definitiva delle forniture di cui alla presente procedura;

5-di aggiudicare in favore della ditta "**CENTRO DIDATTICO NUOVA PUGLIA s.r.l. sede legale in Via Delle Querce n. 44 - 73020 - Cavallino (LE) partita iva 01993010758 - pec: cdnpuglia@legalmail.it**, la fornitura e montaggio degli arredi occorrenti nell'ambito del programma di ADEGUAMENTO A NORMA, RIQUALIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO COMUNALE "CASA DI RIPOSO PER ANZIANI" DI VIA PIO LA TORRE

PER REALIZZAZIONE RR.SS.AA. – Comune di Apricena (intervento cod. A0911.38) - POR PUGLIA 2014/2020 – FESR – FSE, ASSE 9 - AZIONE 9.11, in quanto dagli atti di gara risulta quella che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’amministrazione;

6-di precisare che in base alle risultanze di gara l’importo complessivo contrattuale di aggiudicazione è il seguente:

- importo delle forniture al netto del ribasso – € **93.000,00**;
- importo delle forniture offerte in sede di gara da realizzare ma non pagare in quanto da calcolarsi quale maggiore ribasso € **26.909,00** (migliorie proposte dalla ditta aggiudicataria in fase di gara) ;
- importo contrattuale complessivo € **119.909,00**;
- il tempo utile per dare finite le forniture è rideterminato in giorni **24** (ventiquattro) naturali e consecutivi;

7-di dare atto che la spesa complessiva dell’intervento pari ad € 102.300,00 (€ 93.000,00+ 10% IVA) trova copertura nel QE del progetto e nei competenti capitoli del bilancio del Comune di APRICENA giusto impegno assunto con propria determinazione del responsabile III Settore UTC **n.171/546 del 02.07.2020**;

8-di pubblicare e comunicare il presente atto ai sensi dell'art. 76 comma 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. procedendo all’implementazione della piattaforma “Traspare/cucapricena” ;

9-di pubblicare l’esito di gara modi e nelle forme di legge (albo pretorio; piattaforma ANAC CIG/Simog; sulla home page internet dell’ente; nella sezione trasparenza dell’ente; nella sezione avvisi della piattaforma “traspare”; sulla piattaforma del MIT.)

10-di trasmettere la presente determinazione di aggiudicazione definitiva al Responsabile del Settore III Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Apricena affinché proceda agli adempimenti di propria competenza in uno con l’impegno di spesa definitivo e l’approvazione dello schema di contratto da sottoscrivere con la ditta aggiudicataria;

Il Responsabile della CUC
f.to Sig.Vincenzo Del fine

Della sujestesa determinazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo on Line comunale per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Apricena, lì 22.03.2021

Il Responsabile delle Pubblicazioni
rag. Antonio Di Bari