



Centrale
Unica di
Committenza

Comune di APRICENA – Comune di POGGIO IMPERIALE – Comune di CHIEUTI

Reg.Serv.n. 47

del 12.09.2022

Reg.Gen.n. 47

del 12.09.2022

Pubblicazione Albo n. 1425 del 12.09.2022

Oggetto : Lavori di manutenzione straordinaria con riqualificazione e rifacimento della viabilità rurale delle strade esterne del Comune di Apricena denominate **via Appennini e via san Giovanni – scheda “C”** finanziati con i contributi di cui al Decreto del Ministero degli Interni - Direzione Centrale per la finanza locale del 08.11.2021 - “Messa in sicurezza edifici e territorio – art.1 comma 139 bis, legge 30 dicembre 2018 n. 145 - annualità 2021” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 278 in data 22.11.2021. Procedura APERTA di gara con criterio di aggiudicazione O.E.P.V. Aggiudicazione definitiva in favore della ditta “ORCHIDEA SRL” - di San Severo (FG). C.U.P.: H57H20001170001 – CIG: 9094073A70.

L'anno duemilaVENTIDUE addi 12 del mese di SETTEMBRE nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nell'esercizio delle funzioni di Responsabile della Centrale Unica di Committenza conferite per gli effetti del decreto sindacale n.28 del 30.12.2021 – prot.n. 24753 del 30.12.2021;

Vista la Convenzione sottoscritta in data 12.08.2022 e 16.08.2022

Visto il Regolamento per il funzionamento della Centrale unica di Committenza;

Dato atto che attualmente fanno parte della CUC il Comune di Apricena capofila e il Comune di Poggio Imperiale e il Comune di Chieuti;

Premesso che:

-con atto n. **24 del 03.02.2022** la Giunta Comunale deliberava quanto segue:

1-di approvare il progetto esecutivo redatto dal tecnico Ing. Federico Bianchi di Apricena dei lavori di manutenzione straordinaria con riqualificazione e rifacimento della viabilità rurale delle strade esterne del Comune di Apricena denominate **via Appennini e via San Giovanni - scheda “C”** finanziati con i contributi di cui al Decreto del Ministero degli Interni - Direzione Centrale per la finanza locale del 08.11.2021 - “Messa in sicurezza edifici e territorio – art.1 comma 139 bis, legge 30 dicembre 2018 n. 145 - annualità 2021” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 278 in data 22.11.2021. importo complessivo intervento € **622.698,00**;

2-di demandare al RUP di procedere all'adozione di tutti gli atti consequenziali;

-come previsto all'art. 143 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021, “l'ente beneficiario del contributo di cui all'art.139 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto”;

Vista e richiamata la determina dirigenziale del Responsabile dell'UTC del Comune di Apricena **n.72/238 del 31.03.2022** con la quale si assumeva la determinazione "a contrarre" per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria con riqualificazione e rifacimento della viabilità rurale delle strade esterne del Comune di Apricena denominate **via Appennini e San Giovanni – scheda "C"**;

Dato atto che nella predetta determinazione e si approvavano gli schemi degli atti gara da trasmettere alla Centrale Unica di Committenza con sede in Apricena al Corso Generale Torelli, 59 – sede comunale - per l'espletamento delle procedure di gara;

Vista e richiamata la precedente determina del Responsabile della CUC **n. 19 del 04.04.2022**, pubblicata all'Albo al **n. 511/2022** di indizione della **procedura aperta di gara** ai sensi dell'articolo 60 D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. – da espletarsi con - **PROCEDURA TELEMATICA** - per l'appalto dei predetti lavori;

Vista e richiamata la propria precedente determinazione **CUC n. 42 del 04.08.2022** pubblicata all'Albo al n. 1279/2022 con la quale veniva determinato quanto segue:

-di prendere atto dell'avvenuto e regolare espletamento della procedura aperta telematica di gara (bando prot.n. 6935 del 13.04.2022 pubblicato all'albo pretorio al n. 578/2022) ai sensi dell'art. dell'articolo 60 e criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come previsto dell'art. 95 – comma 2 del D. Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto;

-di approvare i verbali di gara, che anche se non materialmente allegati che sono depositati in atti d'ufficio e si intendono qui integralmente riportati per costituirne parte integrante e sostanziale, e precisamente:

-verbale prima seduta pubblica del 06.07.2022;

-verbale sedute riservate del 29.07.2022 ore 9,00 e ore 10,00;

redatti dalla commissione appositamente nominata (determinazioni CUC n. 35 del 28.06.2022 - albo al n. 1047/2022) per l'appalto in oggetto dalle cui risultanze si ha che l'offerta economicamente più vantaggiosa è quella della ditta **"ORCHIDEA SRL" – con sede legale in via Roseti 48, San Severo(FG), 71016 Codice Fiscale: 01881720765 -P. IVA: 01881720765 - PEC: orchidea-srl@pec.it;**

-di determinare che in base alle risultanze di gara gli importo contrattuali di aggiudicazione sono i seguenti:

1	LAVORI soggetti a ribasso	€ 443.488,31
2	Ribasso di gara 1,669%	€ 7.401,82
3	Importo al netto del ribasso	€ 436.086,49
4	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 6.757,83
5	Importo contrattuale lavori ed oneri di sicurezza.	€ 442.844,32
6	Oltre lavori di miglioria offerti in sede di gara ma a costo zero per l'A.C.	

-di approvare il progetto delle migliorie proposte dalla ditta aggiudicataria in fase di gara (elaborati della busta B e C) e costituito dagli elaborati tecnici distinti in narrativa (elenco elaborati offerta tecnica ed economica) che formano, che con la presente approvazione sono parte integrante e sostanziale della progettazione definitiva approvato dalla giunta con atto G.C. **n.24/2022;**

-di determinare che in base alle risultanze di gara il tempo utile per dare finite le lavorazioni è rideterminato in giorni **108** (cento-otto) naturali e consecutivi (10% di ribasso su giorni 120 a base di gara;

-di procedere con separato e successivo atto all'aggiudicazione definitiva dei lavori, previa espletamento delle procedure di verifica post-gara;

Dato atto che:

-l'Avviso Pubblico di proposta di aggiudicazione prot. n. 14839 del 05.08.2022 è stato pubblicato all'Albo al n. 1286/2022;

-sono state effettuate le seguenti verifiche post-gara ai sensi dell'art. 32 del D.lgs 50/2016 in capo alla ditta aggiudicataria e precisamente:

N	Operatore Econ.	CF	oggetto	Riferimento	prot.n . del	Esito
1	ORCHIDEA SRL	01881720765	DURC	prot.INPS_32186831	19/07/2022	Regolare - scadenza validità 16/11/2022
2	ORCHIDEA SRL	01881720765	Attestazione SOA da piattaforma ANAC	Attestazione n. 5749/66/02		Scadenza validità 10/10/2024
3	ORCHIDEA SRL	01881720765	Annotaz_riservate AVCPASS	05/08/2022		Annotazioni presenti - non rilevanti ai fini della procedura
4	CALOGERO TEODOSIO nato a Potenza il 02/08/1966	CLGTDS66M02G942Z	Casellario - AVCPASS	4420986/2022/R	05/05/2022	NULLA
5	ORCHIDEA SRL	01881720765	Regolarità Fiscale - AVCPASS	prot.n. 7665446	08/08/2022	Positivo la posizione risulta regolare
6	ORCHIDEA SRL	01881720765	BDNA	PR_FGUTG_0055708_20220805	05/08/2022	alla data del 09/09/2022 la piattaforma risulta "servizio sospeso per problemi tecnici"

Dato atto che:

-dalle procedure di verifica post-gara non sono emerse cause ostative alla prosecuzione della procedura e all'affidamento definitivo dei lavori, fatte salve eventuali notizie che dovessero pervenire dalla piattaforma BDNA per il punto 6 riportato nella tabella di cui sopra da cui si evince che la comunicazione antimafia in capo all'operatore economico risulta "in istruttoria" e che sono trascorsi oltre 30 gg. dalla data della richiesta del 05.08.2022;

-nel caso di acquisizione di verifiche non congrue in riferimento con il contratto da stipulare si procederà alla revoca in autotutela del presente atto;

Vista e richiamata al nota pecmail del 05.08.2022 di richiesta di determinazione dell'ammontare delle sole opere di miglioria, riportate nel CME presentato in sede di offerta economica;

Vista e richiamata la nota della ditta aggiudicataria acquisita al prot.n. **15175 del 12.08.2022** di trasmissione del CME - con l'ammontare delle sole opere di miglioria pari ad € **22.044,76** che formerà parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto;

Dato atto che prima della sottoscrizione del contratto per atto pubblico, il responsabile del III Settore procederà a richiedere la documentazione necessaria per la fase contrattuale e all'esecuzione degli ulteriori adempimenti per l'attuazione del programma di intervento;

Atteso che la sottoscrizione del presente atto ha altresì valore di attestazione circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs.267/2000 così come modificato dalla Legge 213 del 07/12/2012;

Ritenuto di procedere i motivi suddetti, all'aggiudicazione dei lavori di cui all'oggetto alla ditta **"ORCHIDEA SRL" – con sede legale in via Roseti 48, San Severo(FG), 71016 Codice Fiscale: 01881720765 -P. IVA: 01881720765 - PEC: orchidea-srl@pec.it**, confermando quanto approvato con la richiamata determinazione CUC n. 42 del 04.08.2022;

Accertata la propria competenza e provvedere in merito in virtù del provvedimento sindacale sopracitato di nomina a responsabile;

D E T E R M I N A

1-Le premesse sono parte integrante del presente provvedimento e ne costituiscono motivazione;

2-di prendere atto che, in riferimento alla presente procedura, a seguito dell'aggiudicazione definitiva non efficace in favore della ditta **"ORCHIDEA SRL" – con sede legale in via Roseti 48, San Severo(FG), 71016 Codice Fiscale: 01881720765 -P. IVA: 01881720765 - PEC: orchidea-srl@pec.it,** giusta precedente determinazione CUC n. 42 del 04.08.2022, sono stati espletati gli adempimenti di verifica post-gara propedeutiche all'aggiudicazione dell'appalto;

3- di dare atto che nulla osta all'aggiudicazione definitiva dei lavori di cui alla presente procedura;

4-di aggiudicare in via definitiva in favore della predetta ditta, l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria con riqualificazione e rifacimento della viabilità rurale delle strade esterne del Comune di Apricena denominate **via Appennini – via San Giovanni – scheda "C"**, finanziati con i contributi di cui al Decreto del Ministero degli Interni - Direzione Centrale per la finanza locale del 08.11.2021 - "Messa in sicurezza edifici e territorio – art.1 comma 139 bis, legge 30 dicembre 2018 n. 145 - annualità 2021" - C.U.P.: H57H20001170001 – CIG: 9094073A70;

5-di precisare che in base alle risultanze di gara l'importo contrattuale di aggiudicazione è pari ad € 464.889,08, distinto come segue:

1	LAVORI soggetti a ribasso	€ 443.488,31
2	Ribasso di gara 1,669%	€ 7.401,82
3	Importo al netto del ribasso	€ 436.086,49
4	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 6.757,83
5	Importo contrattuale lavori ed oneri di sicurezza.	€ 442.844,32
6	Oltre lavori di miglioria offerti in sede di gara ma a costo zero per l'A.C. (giusta nota prot.n. 15175 del 12.08.2022)	€ 22.044,76
	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI ED ONERI SICUREZZA	€ 464.889,08

6-di dare atto che la spesa complessiva del progetto pari ad € 622.698,00 trova copertura nei competenti capitoli del bilancio del Comune di APRICENA giusto impegno assunto con propria determinazione del responsabile III Settore UTC n. **72/238 del 31.03.2022;**

7-di pubblicare e comunicare il presente atto in uno con l'esito di gara, ai sensi dell'art. 76 comma 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ai soggetti interessati, procedendo all'implementazione della piattaforma "Traspare/cucapricena" ;

8-di pubblicare gli atti di aggiudicazione definitiva e dell'esito di gara modi e nelle forme di legge :

- albo pretorio;
- nella piattaforma "traspare"
- nella sezione avvisi della piattaforma "traspare";
- all'ANAC CIG/Simog;
- sulla home page internet dell'ente;
- nella sezione trasparenza dell'ente;
- sulla piattaforma del MIT;

9-di trasmettere la presente determinazione di aggiudicazione definitiva al Responsabile del Settore III Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Apricena affinché proceda agli adempimenti di propria competenza in uno con l'impegno di spesa definitivo e l'approvazione dello schema di contratto da sottoscrivere con l'impresa aggiudicataria;

Il Responsabile della CUC
f.to Isp.Vincenzo Del Fine

Della sujestesa determinazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo on Line comunale per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Apricena, lì 12.09.2022

Il Responsabile delle Pubblicazioni
rag. Antonio Di Bari